



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Φλέμινγκ & Ερυθρού
Σταυρού
Ταχ. Κωδ. : 35131 Λαμία
Πληροφορίες : Ο.Μ. Αντωνοπούλου
Τηλέφωνο : 2231351548
Ηλ. Ταχυδρ. : antonopoulou@lamia-city.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ (3) Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Επισκευές και λοιπές εργασίες σχολικών κτηρίων»

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Κ.Α. 30.7331.0004)
Κωδικός ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος : 22REQ010830409 (αρ.πρωτ. 24931/28-06-2022)
Κωδικός CPV : 45000000-7 «Κατασκευαστικές εργασίες»
Δαπάνη μετά την έκπτωση χωρίς ΦΠΑ 24% : 400.935,22 €
(πλέον ΦΠΑ 24% : 96.224,45 €, σύνολο 497.159,67 € με ΦΠΑ)
Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 190273

Στις 15-09-2022 (Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών) και 19-09-2022 (ημερομηνία Αποσφράγισης) διενεργήθηκε ανοικτός μειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Επισκευές και λοιπές εργασίες σχολικών κτηρίων» προϋπολογισμού μελέτης 665.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) και με όρους διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην αρ. πρωτ. 33859/26-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011148939) διακήρυξη και την αριθ. 86/2022 μελέτη της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 45/2022 (ΑΔΑ: 6ΞΟΧΩΛΚ-ΩΦ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, προέβη στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των στοιχείων των προσφορών των συμμετεχόντων και κοινοποίησε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον «Πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας».

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού έλεγξε τις εγγυητικές επιστολές των συμμετεχόντων, όπως προβλέπεται από τη Διακήρυξη, συνέταξε το από 19-09-2022 1^ο Πρακτικό με το οποίο απέρριψε οικονομική προσφορά ως απαράδεκτη. Με την αρ. 548/2022 (ΑΔΑ: 925ΤΩΛΚ-ΗΓΕ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ως άνω 1^ο Πρακτικό. Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στους προσφέροντες στις 29-09-2022 και δεν κατατέθηκε ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (10 ημέρες από την κοινοποίησή της ήτοι έως 09-10-2022), σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις των όρων της Διακήρυξης και συνέταξε το από 20-10-2022 2^ο Πρακτικό (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς).

Με την αριθμ. 609/2022 (ΑΔΑ: 6ΗΧΙΩΛΚ-ΣΔΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, εγκρίθηκε το ως άνω 2ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του έργου, ο οικονομικός φορέας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.» με Α.Α. Προσφοράς – ΕΣΗΔΗΣ: 264299 και με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης είκοσι πέντε και είκοσι τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (25,24%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η εν λόγω απόφαση ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη του έργου κοινοποιήθηκε μέσω της «Επικοινωνίας» του συστήματος, στις 31-10-2022 σε όλους τους προσφέροντες. Κατά της απόφασης, δεν κατατέθηκε ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (10 ημέρες από την κοινοποίησή της, ήτοι έως 10-11-2022) σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.

Κατόπιν αυτού, η Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδοποίησε εγγράφως, στις 14-11-2022 την εταιρεία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.» η οποία θεωρείται ο «Προσωρινός Ανάδοχος», μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος, διά της αριθ. πρωτ. 45389/14-11-2022 πρόσκλησης, να υποβάλει εντός δέκα ημερών (δηλ. έως και 24-11-2022) από την λήψη της πρόσκλησης, στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για έλεγχο, τα δικαιολογητικά των παραγράφων 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης του υπόψη έργου. Ο προσ. ανάδοχος αιτήθηκε έγκαιρα στις 21 και 22/11/2022 παράταση 15 ημερών για την υποβολή κάποιων δικαιολογητικών που εκτιμήθηκε ότι θα καθυστερούσαν. Το αίτημα παράτασης εγκρίθηκε με την αρ. 46978/23-11-2022 αποδοχή από την αναθέτουσα αρχή, η οποία κοινοποιήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 24-11-2022

Ο Οικονομικός φορέας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.» ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και την παράταση αυτής (η οποία εξέπνεε στις 09-12-2022) και υπέβαλε εμπρόθεσμα, στις 06-12-2022, εντός της δοθείσης προθεσμίας, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος, τα δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν προκειμένου να ελεγχθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την ορθότητα και την ισχύ τους.

Επίσης ο ως άνω οικονομικός φορέας, με την αρ. πρωτ. 48923/07-12-2022 αίτησή του, υπέβαλε τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, εντός της προθεσμίας των τριών (3) εργασιμίων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.β.1 της

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα και την ορθότητα αυτών σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η Διακήρυξη.

Αναλυτικότερα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε:

Α) η εμπρόθεσμη και νόμιμη υποβολή τους στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα,

Β) η πληρότητα και η ισχύς τους,

Γ) η απόδειξη των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής και η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της Διακήρυξης του διαγωνισμού και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής των παρ. Β, Γ και Δ του άρθρου 22 αυτής.

Το σχετικό 3^ο Πρακτικό συντάχθηκε στις 15-12-2022 από την Επιτροπή Διαγωνισμού και υποβλήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ προς την αναθέτουσα αρχή προκειμένου αυτή να εισηγηθεί σχετικά.

Μετά τα παραπάνω, προτείνεται η λήψη απόφασης για :

1. Την έγκριση του από 15-12-2022 Πρακτικού ΙΙΙ (3^{ου}) – Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του τμήματος του έργου με τίτλο «Επισκευές και λοιπές εργασίες σχολικών κτηρίων», με Α.Α.: ΕΣΗΔΗΣ 190273.
2. Την κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρεία: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 264299 και με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης είκοσι πέντε και είκοσι τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (25,24%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, που αντιστοιχεί στο ποσό των 400.935,22 € πλέον ΦΠΑ 24% (=96.224,45 €, σύνολο με ΦΠΑ =497.159,67 €), όπως παρήχθη από το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.
3. Την κοινοποίηση της απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και της αντίστοιχης περ. γ της παραγράφου 4.1 της διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.δ της Διακήρυξης και την ανάρτηση των Δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» στο ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Το από 15-12-2022 Πρακτικό ΙΙΙ (3^ο) της Επιτροπής Διαγωνισμού

Ε.Δ.

Φ. Έργου

Λαμία, 15 – 12 – 2022
Η συντάξασα

Λαμία, 15 – 12 – 2022
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/σης
Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Όλγα Μαρία Αντωνοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός